

**Протокол №03/1-2016**  
**заседания Конкурсной Комиссии Внешнего организатора закупки (КК ВОЗ)**

**Место проведения:** г. Москва, пер. Гамсоновский, д.2, стр.4.

**Дата проведения:** 27.01.2016г., 11:00 МСК.

Открытый конкурс в электронной форме в составе: **Лот №1**–Выполнение ПИР по строительству объекта «Внеплощадочные сети водопровода и канализации к многоквартирным жилым домам №2, №3 по ул. Шебалдина»; **Лот №2**–Выполнение ПИР по строительству объекта «Внеплощадочные сети канализации к многоквартирному жилому дому, расположенному по адресу: в 55 м южнее относительно 9-ти этажного жилого дома ул.Пригородная, 9»; **Лот № 3** – Выполнение ПИР по строительству объекта: «Внеплощадочные сети водопровода и канализации к административному зданию (Епархиального управления), расположенному в 35м на юг, относительно ориентира по ул.Коммунистическая, д. 45 в ЦАО г. Омска»; **Лот №4**–Выполнение ПИР для объекта «Строительство внеплощадочных сетей водопровода к газовой котельной для обеспечения теплоснабжения социальных объектов в микрорайоне «Рябиновка»; **Лот №5**–Выполнение ПИР по строительству объекта «Внеплощадочные сети водопровода и канализации к многоквартирному жилому дому средней этажности по ул.Полторацкого»; **Лот № 6** – Выполнение ПИР по строительству объекта «Внеплощадочные сети водопровода и канализации к Центру социального обслуживания (центру реабилитации инвалидов), расположенному в 145 м восточнее здания по ул.Рокоссовского,18»; **Лот №7**–Выполнение ПИР по строительству объекта «Внеплощадочные сети водопровода и канализации к 16-ти этажному жилому дому по ул.Съездовская – ул.19-я Линия в ЦАО г.Омска» для нужд ОАО «ОмскВодоканал» (**Извещение №31502900538 от 28.10.2015**).

**Члены КК ВОЗ:**

№ п/п	Ф.И.О.	Должность	Роль	Присутствие
1	Коваленко А.В.	Финансовый директор ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ»	Председатель КК ВОЗ	Присутствует
2	Бычкова О.Н.	Директор Департамента по управлению закупочной деятельностью ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ»	Заместитель председателя КК ВОЗ	Присутствует
3	Огарь В.В.	Заместитель генерального директора по безопасности ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ»	Член КК ВОЗ	Присутствует
4	Сергеев А.В.	Заместитель директора департамента по общеправовому сопровождению операционной деятельности ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ»	Член КК ВОЗ	Присутствует
5	Зуева А.В.	Заместитель Финансового директора - Директор Департамента планирования и корпоративной отчетности ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ»	Член КК ВОЗ	Отсутствует
6	Коренев А.В.	Заместитель Директора Департамента управления закупочной деятельностью по	Член КК ВОЗ	Присутствует



		внешней работе с рынком ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ»		
7	Родин Н.В.	Заместитель Директора Производственно-технического департамента ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ»	Член КК ВОЗ	Присутствует
8	Шелест С.Н	Генеральный директор ОАО «ОмскВодоканал»	Член КК ВОЗ с переменным статусом	Присутствует
9	Ващишин Д.С.	Начальник управления тарифной политики, энергосбережения и правового обеспечения департамента городской экономической политики Администрации города Омска	Член КК ВОЗ с переменным статусом	Отсутствует (заочное голосование)

Из 9 (девяти) членов КК ВОЗ присутствовали - 7 (семь). Кворум имеется.

**Секретарь КК ВОЗ:** Колесникова О.Г.

**Приглашенные:**

- Цыбулько Д.А. –Начальник УСС ОАО «ОмскВодоканал»


**Результаты рассмотрения предложений участников закупки:**

Конкурсная комиссия ВОЗ рассмотрела предложения участников закупки на соответствие требованиям и условиям, содержащимся в закупочной документации.

**1. Оценка предложений участников на соответствие отборочным критериям Лот №1-7**

Наименование критерия/ Участник	Требование закупочной документации	Соответствие предложения участника закупки требованиям Закупочной документации	Соответствие участника закупки требованиям Закупочной документации	<b>ИТОГИ по отборочным критериям</b>
ООО "Тесла" г.Омск	Соответствует /Не соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
ООО "Национальный земельный фонд" г.Омск	Соответствует /Не соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
ООО "Инженерно-технический центр "Запсибгидропром" г.Тюмень	Соответствует /Не соответствует	Соответствует	Не соответствует	Не соответствует
ООО "Горпроект" г.Омск	Соответствует /Не соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
ООО "ПСФ "Водпроект" г.Омск	Соответствует /Не соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует

**2. Оценка предложений участников на основании оценочных критериев Лот №1-7**



Критерий оценки/ Участник	Начальная максимальная цена руб. с НДС	ООО "Тесла" г.Омск	ООО "Национальны й земельный фонд" г.Омск	ООО "Горпроект" г.Омск	ООО "ПСФ "Водпроект" г.Омск
Цена договора руб. с НДС <b>Лот №1</b>	980 674,73	616 844,41	-	745 664,66	-
Цена договора руб. с НДС <b>Лот №2</b>	185 201,00	-	-	<b>154 817,28</b>	-
Цена договора руб. с НДС <b>Лот №3</b>	153 900,32	-	-	-	-
Цена договора руб. с НДС <b>Лот №4</b>	152 422,96	-	-	-	-
Цена договора руб. с НДС <b>Лот №5</b>	187 565,72	-	-	-	-
Цена договора руб. с НДС <b>Лот №6</b>	168 265,64	-	-	-	-
Цена договора руб. с НДС <b>Лот №7</b>	178 772,36	-	-	-	-

### 3. Оценка предложений участников на основании оценочных критериев Лот №1-7

Критерий оценки/ Участник	Начальная максимальная цена (приведенная ) руб. без НДС	ООО "Тесла" г.Омск	ООО "Национальны й земельный фонд" г.Омск	ООО "Горпроект" г.Омск	ООО "ПСФ "Водпроект" г.Омск
Цена договора (приведенная) руб. без НДС <b>Лот №1</b>	831 080,28	522 749,50	<b>480 000,00</b>	631 919,20	499 000,00
Цена договора (приведенная) руб. без НДС <b>Лот №2</b>	156 950,00	-	-	<b>131 201,08</b>	-
Цена договора (приведенная) руб. без НДС <b>Лот №3</b>	130 424,00	-	-	-	-
Цена договора (приведенная) руб. без НДС <b>Лот №4</b>	129 172,00	-	<b>120 000,00</b>	-	-
Цена договора (приведенная) руб. без НДС <b>Лот №5</b>	158 954,00	-	-	-	-
Цена договора (приведенная) руб. без НДС <b>Лот №6</b>	142 598,00	-	<b>133 000,00</b>	-	-
Цена договора (приведенная) руб. без НДС <b>Лот №7</b>	151 502,00	-	-	-	-

На основании результата оценки предложений участников закупки, Конкурсная комиссия приняла следующие решения:

- считать открытый конкурс в электронной форме в составе: **Лот № 3** – Выполнение ПИР по строительству объекта: «Внеплощадочные сети водопровода и канализации к административному зданию (Епархиального управления), расположенному в 35м на юг, относительно ориентира по



ул.Коммунистическая, д. 45 в ЦАО г. Омска»; **Лот №5**–Выполнение ПИР по строительству объекта «Внеплощадочные сети водопровода и канализации к многоквартирному жилому дому средней этажности по ул.Полторацкого»; **Лот №7**–Выполнение ПИР по строительству объекта «Внеплощадочные сети водопровода и канализации к 16-ти этажному жилому дому по ул.Съездовская – ул.19-я Линия в ЦАО г.Омска» для нужд ОАО «ОмскВодоканал» не состоявшимся;

- считать открытый конкурс в электронной форме в составе: **Лот №1**–Выполнение ПИР по строительству объекта «Внеплощадочные сети водопровода и канализации к многоквартирным жилым домам №2, №3 по ул. Шебалдина»; **Лот №2**–Выполнение ПИР по строительству объекта «Внеплощадочные сети канализации к многоквартирному жилому дому, расположенному по адресу: в 55 м южнее относительно 9-ти этажного жилого дома ул.Пригородная, 9»; **Лот №4**–Выполнение ПИР для объекта «Строительство внеплощадочных сетей водопровода к газовой котельной для обеспечения теплоснабжения социальных объектов в микрорайоне «Рябиновка»; **Лот № 6** – Выполнение ПИР по строительству объекта «Внеплощадочные сети водопровода и канализации к Центру социального обслуживания (центру реабилитации инвалидов), расположенному в 145 м восточнее здания по ул.Рокоссовского,18 для нужд ОАО «ОмскВодоканал» состоявшимся;


- признать победителями открытого конкурса в электронной форме в составе: **Лот №1**–Выполнение ПИР по строительству объекта «Внеплощадочные сети водопровода и канализации к многоквартирным жилым домам №2, №3 по ул. Шебалдина»; **Лот №2**–Выполнение ПИР по строительству объекта «Внеплощадочные сети канализации к многоквартирному жилому дому, расположенному по адресу: в 55 м южнее относительно 9-ти этажного жилого дома ул.Пригородная, 9»; **Лот №4**–Выполнение ПИР для объекта «Строительство внеплощадочных сетей водопровода к газовой котельной для обеспечения теплоснабжения социальных объектов в микрорайоне «Рябиновка»; **Лот № 6** – Выполнение ПИР по строительству объекта «Внеплощадочные сети водопровода и канализации к Центру социального обслуживания (центру реабилитации инвалидов), расположенному в 145 м восточнее здания по ул.Рокоссовского,18 для нужд ОАО «ОмскВодоканал» компании по наименьшей цене предложения среди участников конкурентной закупки, соответствующих отборочным критериям и заключить договоры на следующих условиях:

#### **Лот №1- ООО "Национальный земельный фонд" г.Омск**

Сумма договора Лот №1	<b>480 000,00 рублей без НДС</b>
ПВ ВОЗ Лот №1	36,57%
Форма и условия оплаты	Форма оплаты: безналичный расчет – перечисление денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Сроки и порядок оплаты: без предоплаты, расчет производится в два этапа: 1 этап – в течение 30 календарных дней с момента подписания акта выполненных ПИР в размере 90% от суммы выполненных работ, 2-ой этап – оставшиеся 10% после устранения недостатков, выявленных согласующими и (или) экспертными организациями, и допущенными по вине Подрядчика.
Срок выполнения работ	в течение 3-х месяцев с момента заключения договора

#### **Лот №2 - ООО "Горпроект" г.Омск**

Сумма договора Лот №2	<b>154 817,28 рублей с НДС 18%</b>
ПВ ВОЗ Лот №2	9,81%
Форма и условия оплаты	Форма оплаты: безналичный расчет – перечисление денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Сроки и порядок оплаты: без предоплаты, расчет производится в два этапа: 1 этап – в течение 30 календарных дней с момента подписания акта выполненных ПИР в размере 90% от суммы выполненных работ, 2-ой этап – оставшиеся 10% после устранения недостатков, выявленных согласующими и (или) экспертными организациями, и допущенными по вине Подрядчика.





Срок выполнения работ	в течение 3-х месяцев с момента заключения договора
-----------------------	---

**Лот №4 - ООО "Национальный земельный фонд" г.Омск**

Сумма договора Лот №4	<b>120 000,00 рублей без НДС</b>
ПВ ВОЗ Лот №4	3,82%
Форма и условия оплаты	<p>Форма оплаты: безналичный расчет – перечисление денежных средств на расчетный счет Подрядчика.</p> <p>Сроки и порядок оплаты: без предоплаты, расчет производится в два этапа: 1 этап – в течение 30 календарных дней с момента подписания акта выполненных ПИР в размере 90% от суммы выполненных работ, 2-ой этап – оставшиеся 10% после устранения недостатков, выявленных согласующими и (или) экспертными организациями, и допущенными по вине Подрядчика.</p>
Срок выполнения работ	в течение 3-х месяцев с момента заключения договора

**Лот №6 - ООО "Национальный земельный фонд" г.Омск**


Сумма договора Лот №4	<b>133 000,00 рублей без НДС</b>
ПВ ВОЗ Лот №4	3,61%
Форма и условия оплаты	<p>Форма оплаты: безналичный расчет – перечисление денежных средств на расчетный счет Подрядчика.</p> <p>Сроки и порядок оплаты: без предоплаты, расчет производится в два этапа: 1 этап – в течение 30 календарных дней с момента подписания акта выполненных ПИР в размере 90% от суммы выполненных работ, 2-ой этап – оставшиеся 10% после устранения недостатков, выявленных согласующими и (или) экспертными организациями, и допущенными по вине Подрядчика.</p>
Срок выполнения работ	в течение 3-х месяцев с момента заключения договора

**Результат голосования: «За» - 7, «Против» - 0, Воздержался» - 0.**

**Подписи:**

Председатель Конкурсной Комиссии

Коваленко А.В.

  
(подпись) 29.01.2016  
(дата)

Заместитель Председателя  
Конкурсной Комиссии

Бычкова О.Н.


  
(подпись) 29.01.16  
(дата)

Члены Конкурсной Комиссии:


Огарь В.В.

  
(подпись) 28.01.2016  
(дата)


Сергеев А.В.

  
(подпись) 28.01.2016  
(дата)


Коренев А.В.


  
(подпись) 28.01.16  
(дата)

Родин Н.В.

  
(подпись) 28.01.2016  
(дата)


Шелест С.Н.

  
(подпись) 01.02.2016  
(дата)



Контрактный офицер Корпоративного Центра

Прокофьев С.В.

  
(подпись)  
29.01.2016  
(дата)

Контрактный офицер ОАО «ОмскВодоканал»

Шелест С.Н.

  
(подпись)  
01.02.2016  
(дата)

Начальник управления тарифной политики, энергосбережения и правового обеспечения департамента городской экономической политики Администрации города Омска

Ващишин Д.С.

  
(подпись)  
  
(дата)

Победитель открытого конкурса

(подпись)  
  
(дата)

  
6