

**Протокол заседания Тендерного комитета  
Внешнего организатора закупки (ТК ВОЗ) № 23-2016 (4 вопрос)**

**Место проведения:** г. Москва, пер. Гамсоновский, д.2, стр.4

**Дата проведения:** 12.05.2016, 11:00 МСК

**Утверждение выбора контрагента** по открытому запросу предложений на выполнение работ по:  
**Лот №1** – Капремонт вторичного радиального отстойника горстоков №2 (инв. №2030084А Отстойник первичный радиальный №2);  
**Лот №2** – Капремонт вторичного радиального отстойника горстоков №6 (инв.№2030087А Отстойник вторичный радиальный №6 горстоков);  
**Лот №3** – Капремонт вторичного радиального отстойника промстоков №6 (инв.№2030072А Отстойник вторичный радиальный №6 промстоков);  
**Лот №4** – Капремонт фильтра №13 третьего блока очистных сооружений с заменой фильтрующего материала в цехе СВ ПТД по ул. Марьяновская,40 6100033А Здание блока фильтров и отстойников 3 блок S=5022м2 Лен.р. для нужд ОАО «ОмскВодоканал» (*Извещение № 31603508292 от 04.04.2016*).

**Результаты рассмотрения предложений участников закупки:**

Тендерный комитет ВОЗ рассмотрел предложения участников закупки на соответствие требованиям и условиям, содержащимся в закупочной документации:

**1. Оценка предложений участников на соответствие отборочным критериям Лоты 1-4**

Наименование критерия/ Участник	Требование закупочной документации	Соответствие предложения участника закупки требованиям Закупочной документации (в т.ч. Техническому заданию)	Соответствие участника закупки требованиям Закупочной документации, (в т.ч. КВАЛИФИКАЦИО ННЫМ КРИТЕРИЯМ ОЦЕНКИ (Приложение №5 Закупочной документации))	Итого по отборочным критериям
ООО "Бивер" г.Омск	Соответствует/ Не соответствует	Соответствует	Соответствует	<b>Соответствует</b>
ООО "ВКХ-Гарант" г.Омск	Соответствует/ Не соответствует	Соответствует	Соответствует	<b>Соответствует</b>
ООО "Лидер" г.Омск	Соответствует/ Не соответствует	Соответствует	Соответствует	<b>Соответствует</b>
ООО "ПК Стройизоляция" г.Омск	Соответствует/ Не соответствует	Соответствует	Соответствует	<b>Соответствует</b>
ООО "СтройКонтрольСервис" г.Омск	Соответствует/ Не соответствует	Соответствует	Соответствует	<b>Соответствует</b>
ООО «СтройПартнёр» г.Омск	Соответствует/ Не соответствует	Соответствует	Соответствует	<b>Соответствует</b>



ООО "Строительные технологии" г.Чапаевск	Соответствует/ Не соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
--	------------------------------------	---------------	---------------	---------------

## 2. Оценка предложений участников на основании оценочных критериев Лоты 1-4

Критерий оценки/ Участник	НМЦ, руб. с НДС 18%	Цена договора, руб. с НДС 18%
<b>Лот №1 – Капремонт вторичного радиального отстойника горстоков №2 (инв. №2030084А Отстойник первичный радиальный №2)</b>		
ООО "Бивер" г.Омск	<b>11 213 365,36</b>	9 419 227,00
ООО "ВКХ-Гарант" г.Омск		10 213 365,26
ООО "Лидер" г.Омск		11 213 365,36
ООО "ПК Стройизоляция" г.Омск		7 041 993,45
ООО "СтройКонтрольСервис" г.Омск		5 046 014,41
<b>ООО «СтройПартнёр» г.Омск</b>		<b>4 193 798,65</b>
ООО "Строительные технологии" г.Чапаевск		7 535 381,07
<b>Лот №2 – Капремонт вторичного радиального отстойника горстоков №6 (инв.№2030087А Отстойник вторичный радиальный №6 горстоков)</b>		
ООО "Бивер" г.Омск	<b>11 213 365,36</b>	9 419 227,00
ООО "ВКХ-Гарант" г.Омск		10 213 365,36
ООО "Лидер" г.Омск		11 213 365,36
ООО "ПК Стройизоляция" г.Омск		7 283 080,80
<b>ООО "СтройКонтрольСервис" г.Омск</b>		<b>4 171 371,91</b>
ООО «СтройПартнёр» г.Омск		6 167 350,95
ООО "Строительные технологии" г.Чапаевск		7 613 874,62
<b>Лот №3 – Капремонт вторичного радиального отстойника промстоков №6 (инв.№2030072А Отстойник вторичный радиальный №6 промстоков)</b>		
ООО "Бивер" г.Омск	<b>11 213 365,36</b>	9 419 227,00
ООО "ВКХ-Гарант" г.Омск		10 213 365,36
ООО "Лидер" г.Омск		11 213 365,36
ООО "ПК Стройизоляция" г.Омск		7 053 206,81
ООО "СтройКонтрольСервис" г.Омск		5 303 921,82
<b>ООО «СтройПартнёр» г.Омск</b>		<b>4 788 107,00</b>
ООО "Строительные технологии" г.Чапаевск		7 535 381,07
<b>Лот №4 – Капремонт фильтра №13 третьего блока очистных сооружений с заменой фильтрующего материала в цехе СВ ПТД по ул. Марьяновская, 40 6100033А Здание блока фильтров и отстойников 3 блок S=5022м2 Лен.р.</b>		
ООО "ВКХ-Гарант" г.Омск	<b>5 627 567,50</b>	4 627 567,50
ООО "Лидер" г.Омск		5 627 567,50
ООО "СтройКонтрольСервис" г.Омск		5 064 810,75
ООО «СтройПартнёр» г.Омск		4 783 432,38
<b>ООО "Строительные технологии" г.Чапаевск</b>		<b>3 821 118,90</b>

На основании результата оценки предложений участников закупки, Тендерный комитет принял следующие решения:

- рекомендовать Контрактному офицеру КЦ **считать** открытый запрос предложений на выполнение работ по: **Лот №1 – Капремонт вторичного радиального отстойника горстоков №2 (инв. №2030084А Отстойник первичный радиальный №2); Лот №2 – Капремонт вторичного радиального отстойника горстоков №6 (инв.№2030087А Отстойник вторичный радиальный №6 горстоков); Лот №3**



Капремонт вторичного радиального отстойника промстоков №6 (инв.№2030072А Отстойник вторичный радиальный №6 промстоков); **Лот №4** – Капремонт фильтра №13 третьего блока очистных сооружений с заменой фильтрующего материала в цехе СВ ПТД по ул. Марьяновская,40 6100033А Здание блока фильтров и отстойников 3 блок S=5022м2 Лен.р. для нужд ОАО «ОмскВодоканал» **состоявшимся**;

- рекомендовать Контрактному офицеру КЦ **признать победителями** открытого запроса предложений на выполнение работ по: **Лот №1** – Капремонт вторичного радиального отстойника горстоков №2 (инв. №2030084А Отстойник первичный радиальный №2); **Лот №2** – Капремонт вторичного радиального отстойника горстоков №6 (инв.№2030087А Отстойник вторичный радиальный №6 горстоков); **Лот №3** – Капремонт вторичного радиального отстойника промстоков №6 (инв.№2030072А Отстойник вторичный радиальный №6 промстоков); **Лот №4** – Капремонт фильтра №13 третьего блока очистных сооружений с заменой фильтрующего материала в цехе СВ ПТД по ул. Марьяновская,40 6100033А Здание блока фильтров и отстойников 3 блок S=5022м2 Лен.р. для нужд ОАО «ОмскВодоканал» следующие компании (по критерию наименьшей цены предложений среди участников конкурентной закупки, соответствующих отборочным критериям) и заключить договоры на следующих условиях:

Лот №1 – Капремонт вторичного радиального отстойника горстоков №2 (инв. №2030084А Отстойник первичный радиальный №2)	
Наименование контрагента	<b>ООО «СтройПартнёр» г. Омск (ИНН: 5503207610)</b>
Сумма договора, рублей с НДС 18%	<b>4 193 798,65</b>
Форма, сроки и порядок оплаты	<b>Форма оплаты:</b> безналичный расчет – перечисление денежных средств на расчетный счет Подрядчика. <b>Сроки и порядок оплаты:</b> без предоплаты, расчет производится в течение 30 календарных дней с момента подписания акта выполненных работ.
Срок выполнения работ	В течение 6-ти (шести) месяцев с момента подписания договора
ПВ ВОЗ	83,69%

Лот №2 – Капремонт вторичного радиального отстойника горстоков №6 (инв.№2030087А Отстойник вторичный радиальный №6 горстоков)	
Наименование контрагента	<b>ООО "СтройКонтрольСервис" г. Омск (ИНН: 5507213252)</b>
Сумма договора, рублей с НДС 18%	<b>4 171 371,91</b>
Форма, сроки и порядок оплаты	<b>Форма оплаты:</b> безналичный расчет – перечисление денежных средств на расчетный счет Подрядчика. <b>Сроки и порядок оплаты:</b> без предоплаты, расчет производится в течение 30 календарных дней с момента подписания акта выполненных работ.
Срок выполнения работ	В течение 6-ти (шести) месяцев с момента подписания договора
ПВ ВОЗ	84,41%

Лот №3 – Капремонт вторичного радиального отстойника промстоков №6 (инв.№2030072А Отстойник вторичный радиальный №6 промстоков)	
Наименование контрагента	<b>ООО «СтройПартнёр» г. Омск (ИНН: 5503207610)</b>
Сумма договора, рублей с НДС 18%	<b>4 788 107,00</b>
Форма, сроки и порядок оплаты	<b>Форма оплаты:</b> безналичный расчет – перечисление денежных средств на расчетный счет Подрядчика. <b>Сроки и порядок оплаты:</b> без предоплаты, расчет производится в течение 30 календарных дней с момента подписания акта выполненных работ.
Срок выполнения работ	В течение 6-ти (шести) месяцев с момента подписания договора

работ	
ПВ ВОЗ	67,10%

<b>Лот №4 – Капремонт фильтра №13 третьего блока очистных сооружений с заменой фильтрующего материала в цехе СВ ПТД по ул. Марьяновская, 40 6100033А Здание блока фильтров и отстойников 3 блок S=5022м2 Лен.р.</b>	
Наименование контрагента	<b>ООО "Строительные технологии" г. Чапаевск (ИНН: 6316161710)</b>
Сумма договора, рублей с НДС 18%	<b>3 821 118,90</b>
Форма, сроки и порядок оплаты	<b>Форма оплаты:</b> безналичный расчет – перечисление денежных средств на расчетный счет Подрядчика. <b>Сроки и порядок оплаты:</b> без предоплаты, расчет производится в течение 30 календарных дней с момента подписания акта выполненных работ.
Срок выполнения работ	В течение 4-х (четырёх) месяцев с момента подписания договора
ПВ ВОЗ	23,64%

**Результат голосования:** «За» - 6, «Против» - 0, Воздержался» - 0

Секретарь ТК ВОЗ

Будник Т.В.

Будник 16.05.2016  
(подпись) (дата)

Председатель Тендерного комитета

Коваленко А.В.

Коваленко 16.05.2016  
(подпись) (дата)

Заместитель Председателя  
Тендерного комитета

Бычкова О.Н.

Бычкова 16.05.2016  
(подпись) (дата)

Члены Тендерного комитета:

Огарь В.В.

Огарь 16.05.2016  
(подпись) (дата)

Корнев А.В.

Корнев 16.05.16  
(подпись) (дата)

Анфимов Н.Л.

Анфимов 17.05.16  
(подпись) (дата)

Шелест С.Н.

Шелест 19.05.2016  
(подпись) (дата)

Контрактный офицер  
Корпоративного Центра

Прокофьев С.В.

Прокофьев 17.05.2016  
(подпись) (дата)

Контрактный офицер  
ОАО «ОмскВодоканал»

Шелест С.Н.

Шелест 19.05.2016  
(подпись) (дата)

Шелест