

**Протокол заседания Тендерного комитета
 Внешнего организатора закупки (ТК ВОЗ) № 31-2016 (19 вопрос)**

Место проведения: г. Москва, пер. Гамсоновский, д.2, стр.4

Дата проведения: 09.06.2016, 11:00 МСК

Утверждение выбора контрагента по открытому запросу предложений на выполнение аварийно-восстановительных ремонтов сетей водоотведения (рамочный договор) для нужд ОАО "Омскводоканал" (Извещение № 31603687220 от 23.05.2016).

Результаты рассмотрения предложений участников закупки:

Тендерный комитет ВОЗ рассмотрел предложения участников закупки на соответствие требованиям и условиям, содержащимся в закупочной документации:

1. Оценка предложений участников на соответствие отборочным критериям

Наименование критерия/ Участник	Требование закупочной документации	Соответствие предложения участника закупки требованиям Закупочной документации (в т.ч. Техническому заданию)	Соответствие участника закупки требованиям Закупочной документации, в т.ч. КВАЛИФИКАЦИОНН ЫМ КРИТЕРИЯМ ОЦЕНКИ (Приложение №5 Закупочной документации)	Итого по отборочным критериям
ООО "Лидер" г. Омск	Соответствует/ Не соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
ООО "Спецподряд" г. Омск	Соответствует/ Не соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
ООО "БИВЕР" г. Омск	Соответствует/ Не соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
ООО "ВКХ-Гарант" г. Омск	Соответствует/ Не соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
ООО "СтройПартнер" г. Омск	Соответствует/ Не соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует

2. Оценка предложений участников на основании оценочных критериев

Критерий оценки/ Участник	НМЦ, руб. с НДС 18%	Цена договора, руб. с НДС 18%
ООО "Лидер" г. Омск	50 000 000,00	47 500 000,00
ООО "Спецподряд" г. Омск		37 500 000,00
ООО "БИВЕР" г. Омск		40 050 000,00
ООО "ВКХ-Гарант" г. Омск		37 500 000,00
ООО "СтройПартнер" г. Омск		35 850 000,00



На основании результата оценки предложений участников закупки, Тендерный комитет принял следующие решения:

- рекомендовать Contractному офицеру КЦ **считать** открытый запрос предложений на выполнение аварийно-восстановительных ремонтов сетей водоотведения (рамочный договор) для нужд ОАО "ОмскВодоканал" **состоявшимся**;

- рекомендовать Contractному офицеру КЦ **признать победителем** открытого запроса предложений на выполнение аварийно-восстановительных ремонтов сетей водоотведения (рамочный договор) для нужд ОАО "ОмскВодоканал" компанию **ООО "СтройПартнер"** г. Омск (ИНН 5503207610) по критерию минимальной цены среди участников конкурентной закупки, соответствующих отборочным критериям и заключить рамочный договор на следующих условиях:

Наименование контрагента	ООО "СтройПартнер" г. Омск (ИНН 5503207610)
Сумма договора, рублей с НДС 18%	35 850 000,00
<i>К сниженной стоимости (понижающий коэффициент к стоимости работ по смете)</i>	K = 0,717
Форма, сроки и порядок оплаты	<u>Форма оплаты:</u> безналичный расчет – перечисление денежных средств на расчетный счет Подрядчика. <u>Сроки и порядок оплаты:</u> без предоплаты, расчет производится в течение 30 календарных дней с момента подписания сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3) по фактическому исполнению Работ на основании предоставленной Подрядчиком исполнительной документации, а также счета-фактуры, оформленной в соответствии с требованиями Налогового кодекса РФ (не применяется в случаях, когда Подрядчик применяет налоговые режимы, не предусматривающие уплату НДС).
Период выполнения работ на Объектах	Начало работ – с момента заключения договора; Окончание работ – до 01 июля 2017 года. Срок выполнения работ по каждому объекту устанавливается Заказчиком и оформляется Наряд-заказом и детально закрепляется графиком производства работ. Срок сдачи приемо-сдаточной документации: ежемесячно до 25 числа текущего месяца. Подрядчик вправе сдать Работы досрочно с предварительного согласия Заказчика, предоставленного в письменной форме.
ПВ ВОЗ	19,74%

- во избежание рисков неисполнения договорных обязательств, рекомендовать Contractному офицеру КЦ присвоить **рейтинг № 2** компании **ООО "ВКХ-Гарант"** г. Омск (ИНН: 5504220660) и **рейтинг № 3** компании **ООО "Спецподряд"** г. Омск (ИНН: 5506212986), предложившим следующие после победителя равные по цене предложения (исходя из сроков их подачи), при согласии данных участников применять при исполнении договорных обязательств понижающий коэффициент к стоимости работ по смете равный коэффициенту ООО "СтройПартнер" г. Омск на следующих условиях:

Рейтинг № 2	
Наименование контрагента	ООО "ВКХ-Гарант" г. Омск (ИНН: 5504220660)
Сумма договора, рублей с НДС 18%	35 850 000,00

К <i>оценки стоимости (понижающий коэффициент к стоимости работ по смете)</i>	K = 0,717
Форма, сроки и порядок оплаты	Форма оплаты: безналичный расчет – перечисление денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Сроки и порядок оплаты: без предоплаты, расчет производится в течение 30 календарных дней с момента подписания сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3) по фактическому исполнению Работ на основании предоставленной Подрядчиком исполнительной документации, а также счета-фактуры, оформленной в соответствии с требованиями Налогового кодекса РФ (не применяется в случаях, когда Подрядчик применяет налоговые режимы, не предусматривающие уплату НДС).
Период выполнения работ на Объектах	Начало работ – с момента заключения договора; Окончание работ – до 01 июля 2017 года. Срок выполнения работ по каждому объекту устанавливается Заказчиком и оформляется Наряд-заказом и детально закрепляется графиком производства работ. Срок сдачи приемо-сдаточной документации: ежемесячно до 25 числа текущего месяца. Подрядчик вправе сдать Работы досрочно с предварительного согласия Заказчика, предоставленного в письменной форме.
ПВ ВОЗ	19,74%


Рейтинг № 3	
Наименование контрагента	ООО "Спецподряд" г. Омск (ИНН: 5506212986)
Сумма договора, рублей с НДС 18%	35 850 000,00
К <i>оценки стоимости (понижающий коэффициент к стоимости работ по смете)</i>	K = 0,717
Форма, сроки и порядок оплаты	Форма оплаты: безналичный расчет – перечисление денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Сроки и порядок оплаты: без предоплаты, расчет производится в течение 30 календарных дней с момента подписания сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3) по фактическому исполнению Работ на основании предоставленной Подрядчиком исполнительной документации, а также счета-фактуры, оформленной в соответствии с требованиями Налогового кодекса РФ (не применяется в случаях, когда Подрядчик применяет налоговые режимы, не предусматривающие уплату НДС).
Период выполнения работ на Объектах	Начало работ – с момента заключения договора; Окончание работ – до 01 июля 2017 года. Срок выполнения работ по каждому объекту устанавливается Заказчиком и оформляется Наряд-заказом и детально закрепляется графиком производства работ. Срок сдачи приемо-сдаточной документации: ежемесячно до 25 числа текущего месяца. Подрядчик вправе сдать Работы досрочно с предварительного согласия Заказчика, предоставленного в письменной форме.
ПВ ВОЗ	19,74%



Результат голосования: «За» - _5_, «Против» - _0_, Воздержался» - _0_


Секретарь ТК ВОЗ

Будник Т.В.

20.06.2016
(подпись) (дата)


Председатель
Тендерного комитета

Коваленко А.В.


22.06.2016
(подпись) (дата)

Члены Тендерного комитета:


Огарь В.В.

20.06.2016
(подпись) (дата)


Корнев А.В.

20.06.2016
(подпись) (дата)

Савенков Н.А.

20.06.2016
(подпись) (дата)

Шелест С.Н.

23.06.2016
(подпись) (дата)

Контрактный офицер
Корпоративного Центра

Прокофьев С.В.

22.06.2016
(подпись) (дата)

Контрактный офицер
ОАО «ОмскВодоканал»

Шелест С.Н.

23.06.2016
(подпись) (дата)

