

115191, Москва, Гамсоновский  
переулок, д. 2, стр. 4  
Телефон: +7 (495) 514-02-11  
E-mail: info@rosvodokanal.ru  
www.rosvodokanal.ru



**Протокол №04/1-2016**  
**заседания Конкурсной Комиссии Внешнего организатора закупки (КК ВОЗ)**

**Место проведения:** г. Москва, пер. Гамсоновский, д.2, стр.4.

**Дата проведения:** 29.01.2016г., 11:00 МСК.

Открытый конкурс в электронной форме в составе: **Лот № 1** - Корректировка рабочей документации проекта: "Сооружения повторного использования промывных вод ЛОВС г. Омска (доработка РП 06/144-М). 2-й этап строительства. Сооружения шламовых вод от отстойников ОС блоков 2 и 3";  
**Лот № 2** - Разработка проектной и рабочей документации стадий "П" и "Р" объекта: "Сооружения повторного использования промывных вод ЛОВС г. Омска (Сооружения дождевой канализации)" для нужд ОАО «ОмскВодоканал» (**Извещение №31503018491 от 30.11.2015**).

**Члены КК ВОЗ:**

№ п/п	Ф.И.О.	Должность	Роль	Присутствие
1	Коваленко А.В.	Финансовый директор ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ»	Председатель КК ВОЗ	Присутствует
2	Бычкова О.Н.	Директор Департамента по управлению закупочной деятельностью ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ»	Заместитель председателя КК ВОЗ	Присутствует
3	Огарь В.В.	Заместитель генерального директора по безопасности ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ»	Член КК ВОЗ	Присутствует
4	Савенков А.Н.	Начальник Управления по корпоративным отношениям ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ»	Член КК ВОЗ	Отсутствует
5	Зуева А.В.	Заместитель Финансового директора - Директор Департамента планирования и корпоративной отчетности ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ»	Член КК ВОЗ	Отсутствует
6	Коренев А.В.	Заместитель Директора Департамента управления закупочной деятельностью по внешней работе с рынком ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ»	Член КК ВОЗ	Присутствует
7	Родин Н.В.	Заместитель Директора Производственно-технического департамента ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ»	Член КК ВОЗ	Присутствует
8	Шелест С.Н.	Генеральный директор ОАО «ОмскВодоканал»	Член КК ВОЗ с переменным статусом	Присутствует
9	Ващишин Д.С.	Начальник управления тарифной политики, энергосбережения и правового обеспечения	Член КК ВОЗ с переменным статусом	Отсутствует (заочное голосование)

		департамента городской экономической политики Администрации города Омска		
--	--	--	--	--

Из 9 (девяти) членов КК ВОЗ присутствовали - 6 (шесть). Кворум имеется.

**Секретарь КК ВОЗ:** Колесникова О.Г.

**Приглашенные:**

- Цыбулько Д.А. –Начальник УСС ОАО «ОмскВодоканал»

**Результаты рассмотрения предложений участников закупки:**

Конкурсная комиссия ВОЗ рассмотрела предложения участников закупки на соответствие требованиям и условиям, содержащимся в закупочной документации

**1. Оценка предложений участников на соответствие отборочным критериям Лот №1-2**

Наименование критерия/ Участник	Требование закупочной документации	Соответствие предложения участника закупки требованиям Закупочной документации	Соответствие участника закупки требованиям Закупочной документации	<b>ИТОГИ по отборочным критериям</b>
ООО "ВКХ-Гарант" г.Омск	Соответствует /Не соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
ООО "Проектно-строительная фирма "Водпроект" г.Омск	Соответствует /Не соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует

**2. Оценка предложений участников на основании оценочных критериев Лот №1-2**

Критерий оценки/ Участник	Начальная максимальная цена руб. с НДС	ООО "ВКХ-Гарант" г.Омск	ООО "Проектно-строительная фирма "Водпроект" г.Омск
Цена договора руб. с НДС <b>Лот №1</b>	484 138,82	435 724,94	-
Цена договора руб. с НДС <b>Лот №2</b>	1 673 585,24	<b>1 100 000,00</b>	-

**3. Оценка предложений участников на основании оценочных критериев Лот №1-2**

Критерий оценки/ Участник	Начальная максимальная цена (приведенная) руб. без НДС	ООО "ВКХ-Гарант" г.Омск	ООО "Проектно-строительная фирма "Водпроект" г.Омск
Цена договора руб. (приведенная) без НДС <b>Лот №1</b>	410 287,14	369 258,42	<b>290 000,00</b>
Цена договора руб. (приведенная) без НДС <b>Лот №2</b>	1 418 292,58	<b>932 203,39</b>	990 000,00

На основании результата оценки предложений участников закупки, Конкурсная комиссия приняла следующие решения:

- считать открытым конкурс в электронной форме в составе: **Лот № 1** - Корректировка рабочей документации проекта: "Сооружения повторного использования промывных вод ЛОВС г. Омска (доработка РП 06/144-М). 2-й этап строительства. Сооружения шламовых вод от отстойников ОС блоков 2 и 3"; **Лот № 2** - Разработка проектной и рабочей документации стадий "П" и "Р" объекта: "Сооружения повторного использования промывных вод ЛОВС г. Омска (Сооружения дождевой канализации)" для нужд ОАО «ОмскВодоканал» состоявшимся;

- признать победителями открытого конкурса в электронной форме в составе: **Лот № 1** - Корректировка рабочей документации проекта: "Сооружения повторного использования промывных вод ЛОВС г. Омска (доработка РП 06/144-М). 2-й этап строительства. Сооружения шламовых вод от отстойников ОС блоков 2 и 3"; **Лот № 2** - Разработка проектной и рабочей документации стадий "П" и "Р" объекта: "Сооружения повторного использования промывных вод ЛОВС г. Омска (Сооружения дождевой канализации)" для нужд ОАО «ОмскВодоканал» компании по наименьшей цене предложения среди участников конкурентной закупки, соответствующих отборочным критериям и заключить договоры на следующих условиях:

**Лот №1- ООО "Проектно-строительная фирма "Водпроект" г.Омск**

Сумма договора Лот №1	<b>290 000,00 рублей без НДС</b>
ПВ ВОЗ Лот №1	20,74%
Форма и условия оплаты	Форма оплаты: безналичный расчет – перечисление денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Сроки и порядок оплаты: без предоплаты, расчет производится в два этапа: 1 этап – в течение 30 календарных дней с момента подписания акта выполненных ПИР в размере 90% от суммы выполненных работ, 2-ой этап – оставшиеся 10% после устранения недостатков, выявленных согласующими и (или) экспертными организациями, и допущенными по вине Подрядчика, в течение 30 календарных дней.
Срок выполнения работ	в течение 90 календарных дней с момента заключения договора

**Лот №2 - ООО "ВКХ-Гарант" г.Омск**


Сумма договора Лот №2	<b>1 100 000,00 рублей с НДС 18%</b>
ПВ ВОЗ Лот №2	26,07%
Форма и условия оплаты	Форма оплаты: безналичный расчет – перечисление денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Сроки и порядок оплаты: без предоплаты, расчет производится в два этапа: 1 этап – в течение 30 календарных дней с момента подписания акта выполненных ПИР в размере 90% от суммы выполненных работ, 2-ой этап – оставшиеся 10% после устранения недостатков, выявленных согласующими и (или) экспертными организациями, и допущенными по вине Подрядчика, в течение 30 календарных дней.
Срок выполнения работ	в течение 90 календарных дней с момента заключения договора

**Результат голосования: «За» - 6, «Против» - 0, Воздержался» - 0.**

**Подписи:**


Председатель Конкурсной Комиссии

Коваленко А.В.

  
(подпись) 02.02.2016  
(дата)

Заместитель Председателя  
Конкурсной Комиссии


Бычкова О.Н.

  
(подпись) 02.02.2016  
(дата)

Члены Конкурсной Комиссии:


Огарь В.В.  02.02.2016  
(подпись) (дата)

Корнев А.В.  02.02.16  
(подпись) (дата)

Родин Н.В.  02.02.16  
(подпись) (дата)

Шелест С.Н. \_\_\_\_\_  
(подпись) (дата)


Контрактный офицер Корпоративного Центра

Прокофьев С.В.  \_\_\_\_\_  
(подпись) \_\_\_\_\_  
03.02.2016  
(дата)

Контрактный офицер ОАО «Омскводоканал»

Шелест С.Н.  \_\_\_\_\_  
(подпись) \_\_\_\_\_  
(дата)

Начальник управления тарифной политики,  
энергосбережения и правового обеспечения  
департамента городской экономической  
политики Администрации города Омска

Вацилиш Д.С.  \_\_\_\_\_  
(подпись) \_\_\_\_\_  
(дата)

