

118191, Москва, Гамсоновский
переулок, д. 2, стр. 4
Телефон: +7 (495) 514-02-11
E-mail: info@rosvodokanal.ru
www.rosvodokanal.ru



Протокол №04/2-2016
заседания Конкурсной Комиссии Внешнего организатора закупки (КК ВОЗ)

Место проведения: г. Москва, пер. Гамсоновский, д.2, стр.4.

Дата проведения: 29.01.2016г., 11:00 МСК.

Открытый конкурс в электронной форме в составе: **Лот № 1** – Строительство объекта "Внеплощадочные сети водопровода и канализации к многоквартирному жилому дому высокой этажности в границах ул. Звездава - ул. Учебная, расположенного по адресу: местоположение установлено относительно ориентира - жилого дома ул. Слободская, д 19. Строительство водопровода от (т.А) до (т.В)", **Лот № 2** – Строительство объекта «Внеплощадочные сети водопровода к военным объектам (здания для нужд военнослужащих – 9 объектов) в пос. Светлый: местоположение установлено относительно кадастрового района 55:36 г. Омска, Ленинского АО (пос. Светлый, в/ч № 31612 – Д)», **Лот № 3** – Строительство объекта «Внеплощадочные сети водоснабжения и канализации к жилому дому по ул. Октябрьская» для нужд ОАО «ОмскВодоканал» (**Извещение №31503058213 от 08.12.2015**).

Члены КК ВОЗ:

№ п/п	Ф.И.О.	Должность	Роль	Присутствие
1	Коваленко А.В.	Финансовый директор ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ»	Председатель КК ВОЗ	Присутствует
2	Бычкова О.Н.	Директор Департамента по управлению закупочной деятельностью ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ»	Заместитель председателя КК ВОЗ	Присутствует
3	Огарь В.В.	Заместитель генерального директора по безопасности ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ»	Член КК ВОЗ	Присутствует
4	Савенков А.Н.	Начальник Управления по корпоративным отношениям ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ»	Член КК ВОЗ	Отсутствует
5	Зуева А.В.	Заместитель Финансового директора - Директор Департамента планирования и корпоративной отчетности ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ»	Член КК ВОЗ	Отсутствует
6	Коренев А.В.	Заместитель Директора Департамента управления закупочной деятельностью по внешней работе с рынком ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ»	Член КК ВОЗ	Присутствует
7	Родин Н.В.	Заместитель Директора Производственно-технического департамента ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ»	Член КК ВОЗ	Присутствует
8	Шелест С.Н	Генеральный директор ОАО «ОмскВодоканал»	Член КК ВОЗ с переменным статусом	Присутствует

9	Ващишин Д.С.	Начальник управления тарифной политики, энергосбережения и правового обеспечения департамента городской экономической политики Администрации города Омска	Член КК ВОЗ с переменным статусом	Отсутствует (заочное голосование)
---	--------------	---	-----------------------------------	-----------------------------------

Из 9 (девяти) членов КК ВОЗ присутствовали - 6 (шесть). Кворум имеется.

Секретарь КК ВОЗ: Колесникова О.Г.

Приглашенные:

- Цыбулько Д.А. –Начальник УСС ОАО «ОмскВодоканал»

Результаты рассмотрения предложений участников закупки:

Конкурсная комиссия ВОЗ рассмотрела предложения участников закупки на соответствие требованиям и условиям, содержащимся в закупочной документации

1. Оценка предложений участников на соответствие отборочным критериям Лот №1-3

Наименование критерия/ Участник	Требование закупочной документации	Соответствие предложения участника закупки требованиям Закупочной документации	Соответствие участника закупки требованиям Закупочной документации	ИТОГИ по отборочным критериям
ООО "ВКХ-Гарант" г.Омск	Соответствует /Не соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
ООО "Мир В и К" г.Омск	Соответствует /Не соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
ООО «Производственная компания Стройизоляция» г.Омск	Соответствует /Не соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
ООО "Спецподряд" г.Омск	Соответствует /Не соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
ООО "СтройКонтрольСервис" г.Омск	Соответствует /Не соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
ООО "СтройПартнер" г.Омск	Соответствует /Не соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
ООО "Строительная фирма "Континент" г.Омск	Соответствует /Не соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
ООО "Специализированная фирма "Поиск"	Соответствует /Не соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует

2. Оценка предложений участников на основании оценочных критериев Лот №1-3

Критерий оценки/ Участник	Цена договора руб. с НДС Лот №1	Цена договора руб. с НДС Лот №2	Цена договора руб. с НДС Лот №3
Начальная максимальная цена руб. с НДС	1 654 093,33	3 885 508,46	5 791 285,09
ООО "ВКХ-Гарант" г.Омск	1 546 578,00	2 770 366,00	-
ООО "Мир В и К" г.Омск	1 224 025,00	2 836 427,80	5 530 664,80
ООО «Производственная компания Стройизоляция» г.Омск	1 241 368,00	3 106 534,00	5 212 156,00
ООО "Спецподряд" г.Омск	1 126 101,14	3 019 039,44	5 559 633,68
ООО "СтройКонтрольСервис" г.Омск	1 455 602,12	3 283 254,87	-
ООО "СтройПартнер" г.Омск	1 367 935,18	3 085 093,93	-
ООО "Строительная фирма "Континент" г.Омск	1 646 665,00	3 868 059,00	5 765 276,00
ООО "Специализированная фирма "Поиск"	-	-	5 385 894,06

На основании результата оценки предложений участников закупки, Конкурсная комиссия приняла следующие решения:

- считать открытый конкурс в электронной форме в составе: **Лот № 1** – Строительство объекта "Внеплощадочные сети водопровода и канализации к многоквартирному жилому дому высокой этажности в границах ул. Звезда - ул. Учебная, расположенного по адресу: местоположение установлено относительно ориентира - жилого дома ул. Слободская, д 19. Строительство водопровода от (т.А) до (т.В)", **Лот № 2** – Строительство объекта «Внеплощадочные сети водопровода к военным объектам (здания для нужд военнослужащих – 9 объектов) в пос. Светлый: местоположение установлено относительно кадастрового района 55:36 г. Омска, Ленинского АО (пос. Светлый, в/ч № 31612 – Д)», **Лот № 3** – Строительство объекта «Внеплощадочные сети водоснабжения и канализации к жилому дому по ул. Октябрьская» для нужд ОАО «ОмскВодоканал» состоявшимся;

- признать победителями открытого конкурса в электронной форме в составе: **Лот № 1** – Строительство объекта "Внеплощадочные сети водопровода и канализации к многоквартирному жилому дому высокой этажности в границах ул. Звезда - ул. Учебная, расположенного по адресу: местоположение установлено относительно ориентира - жилого дома ул. Слободская, д 19. Строительство водопровода от (т.А) до (т.В)", **Лот № 2** – Строительство объекта «Внеплощадочные сети водопровода к военным объектам (здания для нужд военнослужащих – 9 объектов) в пос. Светлый: местоположение установлено относительно кадастрового района 55:36 г. Омска, Ленинского АО (пос. Светлый, в/ч № 31612 – Д)», **Лот № 3** – Строительство объекта «Внеплощадочные сети водоснабжения и канализации к жилому дому по ул. Октябрьская» для нужд ОАО «ОмскВодоканал» компании по наименьшей цене предложения среди участников конкурентной закупки, соответствующих отборочным критериям и заключить договоры на следующих условиях:

Лот №1- ООО "Спецподряд" г.Омск

Сумма договора Лот №1	1 126 101,14 рублей с НДС 18%
ПВ ВОЗ Лот №1	23,44%
Форма и условия оплаты	Форма оплаты: безналичный расчет – перечисление денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Сроки и порядок оплаты: без предоплаты, расчет производится в течение 60 календарных дней с момента подписания актов выполненных работ.
Срок выполнения работ	срок выполнения работ по строительству сетей – 3 месяца с момента заключения договора, срок выполнения работ по благоустройству – до 1 июня 2016 года.

Лот №2 - ООО "ВКХ-Гарант" г.Омск

Сумма договора Лот №2	2 770 366,00 рублей с НДС 18%
ПВ ВОЗ Лот №2	20,13%
Форма и условия оплаты	Форма оплаты: безналичный расчет – перечисление денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Сроки и порядок оплаты: без предоплаты, расчет производится в течение 60 календарных дней с момента подписания актов выполненных работ.
Срок выполнения работ	срок выполнения работ по строительству сетей – 3 месяца с момента заключения договора, срок выполнения работ по благоустройству – до 1 июня 2016 года.


Лот №3 - ООО «Производственная компания Стройизоляция» г.Омск

Сумма договора Лот №3	5 212 156,00 рублей с НДС 18%
ПВ ВОЗ Лот №3	5,56%
Форма и условия оплаты	Форма оплаты: безналичный расчет – перечисление денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Сроки и порядок оплаты: без предоплаты, расчет производится в течение 60 календарных дней с момента подписания актов выполненных работ.
Срок выполнения работ	срок выполнения работ по строительству сетей – 3 месяца с момента заключения договора, срок выполнения работ по благоустройству – до 1 июня 2016 года.

Результат голосования: «За» - 6, «Против» - 0, Воздержался» - 0.**Подписи:**

Председатель Конкурсной Комиссии

Коваленко А.В.



 (подпись) 02.02.2016
 (дата)
Заместитель Председателя
Конкурсной Комиссии

Бычкова О.Н.


 (подпись) 02.02.2016
 (дата)

Члены Конкурсной Комиссии:

Огарь В.В.


 (подпись) 02.02.2016
 (дата)

Коренев А.В.


 (подпись) 02.02.16
 (дата)

Родин Н.В.


 (подпись) 02.02.16
 (дата)


Шелест С.Н.

 (подпись) (дата)



Контрактный офицер Корпоративного Центра

Прокофьев С.В.


(подпись)
03.02.2016
(дата)

Контрактный офицер ОАО «ОмскВодоканал»

Шелест С.Н.


(подпись)

Начальник управления тарифной политики,
энергосбережения и правового обеспечения
департамента городской экономической
политики Администрации города Омска

Вашишин Д.С.


(подпись)
(дата)

