

ОАО «ОмскВодоканал»
644042, г. Омск, ул. Маяковского, д.2
Тел: 3812 53-00-11, 31-46-41
Факс: 3812 31-99-21, 31-95-31
e-mail: office_omsk@rosvodokanal.ru
www.omskvodokanal.ru



Форма не регламентирована

Протокол о результатах процедуры закупки № 40

по извещениям о закупках

№ 31806419868 от 26.04.2018 года zakupki.gov.ru

№ 31806446655 от 04.05.2018 года zakupki.gov.ru

№ 31806444620 от 03.05.2018 года zakupki.gov.ru

№ 31806490253 от 17.05.2018 года zakupki.gov.ru

№ 31806473495 от 14.05.2018 года zakupki.gov.ru

№ 31806440990 от 28.04.2018 года zakupki.gov.ru

Место проведения: 644042, город Омск, ул. Маяковского, 2, Конференц-зал
Коммерческой дирекции

Дата проведения: «13» июня 2018 года, 10 часов 30 минут

Присутствовали:

№ п/п	Ф.И.О.	Должность	
1	Шелест Сергей Николаевич	Генеральный директор ОАО «ОмскВодоканал»	Председатель Тендерного комитета
2	Рычков Андрей Владимирович	Заместитель генерального директора по безопасности и режиму ОАО «ОмскВодоканал»	Заместитель председателя Тендерного комитета
3	Родин Герасим Борисович	Главный инженер ОАО «ОмскВодоканал»	Член Тендерного комитета
4	Решетников Евгений Гарьевич	Директор по капитальному строительству ОАО ОмскВодоканал»	Член Тендерного комитета
5	Васильева Ирина Владимировна	Директор по правовым вопросам ОАО «ОмскВодоканал»	Член Тендерного комитета
6	Костоломов Михаил Александрович	Финансовый директор ОАО «ОмскВодоканал»	Член Тендерного комитета
7	Цыбулько Дмитрий Александрович	Начальник Управления системой снабжения ОАО «ОмскВодоканал»	Секретарь Тендерного комитета (без права голоса)
8	Польшинская Регина Ильинична	Инженер 3 категории группы по управлению закупками Управления системой снабжения ОАО «ОмскВодоканал»	Представитель Организатора закупки



9	Барашкова Кристина Валерьевна	Специалист по аналитике и потребности Управления системой снабжения ОАО «ОмскВодоканал»	Представитель Организатора закупки
10	Шашков Евгений Борисович	Начальник отдела главного технолога - главный технолог ОАО «ОмскВодоканал»	Представитель Инициатора закупки
11	Скибинская Лариса Николаевна	Специалист по промышленной безопасности 1 категории Группы охраны труда и промышленной безопасности Отдела промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды ПТД ОАО «ОмскВодоканал»	Представитель Инициатора закупки
12	Полевьянов Сергей Александрович	Ведущий инженер отдела материально-технического снабжения Управления системой снабжения ОАО «ОмскВодоканал»	Представитель Инициатора закупки

Из 6 (шести) членов Тендерного комитета присутствовали 6 (шесть).

Вопрос № 1.

Наименование: Открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа Газпромбанка) на право заключения **договора поставки чашек Петри в течение 2018 года для нужд ОАО «ОмскВодоканал» (попозиционная закупка).**

Требования к предмету закупки и участникам закупки изложены в закупочной документации (Извещение о закупке № 31806419868 от 26.04.2018 года zakupki.gov.ru).

(первоначальное рассмотрение вопроса осуществлялось на заседании Тендерного комитета 05.06.2018 года (протокол № 38))

Плановая сумма закупки: **604 550,00** рублей с НДС

Источник финансирования – собственные средства ОАО «ОмскВодоканал»

Денежное обеспечение (задаток): не предусмотрено

Инициатор закупки – Лабораторный центр Производственно-технической дирекции ОАО «ОмскВодоканал»

Процедура проводится только для субъектов малого и среднего предпринимательства (СМСП).

Предусматривается предоставление приоритета согласно Постановлению Правительства РФ от 16 сентября 2016 № 925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами» (далее – Приоритет).

Сведения об участниках закупки и поступивших предложениях:

На процедуру закупки 23.05.2018 поступили предложения от участников:



№ п/п	Предмет закупки	Наименование участника закупки	Адрес	Сумма предложения участника на ЭТП ГПБ	Порядок оплаты	Срок поставки	Принадлежность к СМСП
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Поставка чашек Петри в течение 2018 года	Общество с ограниченной ответственностью "Торговый дом "Крезол" (ООО "ТД "Крезол") ИНН/КПП 0276162440/027601001 ОГРН 1140280075760	450104, г.Уфа, Уфимское шоссе, 1/1	592 970,00 рублей с НДС	в течение 30 календарных дней после фактического получения продукции	35-90 календарных дней с момента заключения договора	является СМСП
2	Поставка чашек Петри в течение 2018 года	Акционерное общество "Химреактивснаб" (АО "ХРС") ИНН/КПП 0276029920/027801001 ОГРН 1020203232543	450006, Г.Уфа, ул.Пархоменко, д.156/2	550 420,00 рублей с НДС	в течение 30 календарных дней после фактического получения Продукции	в течение 90 (девятидесяти) календарных дней с момента заключения договора	является СМСП
3	Поставка чашек Петри в течение 2018 года	ООО "Омскреактив" ИНН/КПП 5501140551/550101001 ОГРН 1155543033425	644035, г.Омск, тракт Красноярский, д.109	493 900,00 рублей с НДС	в течение 30 календарных дней с даты исполнения обязательств по поставке Товара	в течение 90 календарных дней с момента заключения договора	является СМСП
4	Поставка чашек Петри в течение 2018 года	ООО "Химрегионснаб" ИНН/КПП 0278088953/027801001 ОГРН 1020203227329	450059, г.Уфа, ул.Рихарда Зорге, д.9/1	620 290,00 рублей с НДС	в течение 30 календарных дней после фактического получения Продукции	30 дней с момента подтверждения Заказчиком	является СМСП

Отрицательного заключения Отдела экономической безопасности Дирекции по безопасности не получено.

На процедуру «уторговывания № 1», проведенную 25.05.2018 года на ЭТП ГПБ с целью получения дополнительного снижения стоимости закупки, поступили предложения от участников:

№ п/п	Предмет закупки	Наименование участника закупки	Адрес	Сумма предложения участника на ЭТП ГПБ	Порядок оплаты	Срок поставки	Принадлежность к СМСП
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Поставка чашек Петри в течение 2018 года	Общество с ограниченной ответственностью "Торговый дом "Крезол" ИНН/КПП 0276162440/027601001 ОГРН 1140280075760	450104, г.Уфа, Уфимское шоссе, 1/1	592 970,00 рублей с НДС (не изменено в ходе «уторговывания»)	в течение 30 календарных дней после фактического получения продукции	35-90 календарных дней с момента заключения договора	является СМСП



1	2	3	4	5	6	7	8
2	Поставка чашек Петри в течение 2018 года	Акционерное общество "Химреактивснаб" (АО "ХРС") ИНН/КПП 0276029920/027801001 ОГРН 1020203232543	450006, Г.Уфа, ул.Пархоменко, д.156/2	550 420,00 рублей с НДС (не изменено в ходе «уторговывания»)	в течение 30 календарных дней после фактического получения Продукции	в течение 90 (девятидесяти) календарных дней с момента заключения договора	является СМСП
3	Поставка чашек Петри в течение 2018 года	ООО "Омскреактив" ИНН/КПП 5501140551/550101001 ОГРН 1155543033425	644035, г.Омск, тракт Красноярский, д.109	493 900,00 рублей с НДС (не изменено в ходе «уторговывания»)	в течение 30 календарных дней с даты исполнения обязательств по поставке Товара	в течение 90 календарных дней с момента заключения договора	является СМСП
4	Поставка чашек Петри в течение 2018 года	ООО "Химрегионснаб" ИНН/КПП 0278088953/027801001 ОГРН 1020203227329	450059, г.Уфа, ул.Рихарда Зорге, д.9/1	588 930,00 рублей с НДС (изменено в ходе «уторговывания»)	в течение 30 календарных дней после фактического получения Продукции	30 дней с момента подтверждения Заказчиком	является СМСП

На процедуру «уторговывания № 2», проведенную 30.05.2018 года на ЭТП ГПБ с целью получения дополнительного снижения стоимости закупки, поступили предложения от участников:

№ п/п	Предмет закупки	Наименование участника закупки	Адрес	Сумма предложения участника на ЭТП ГПБ	Порядок оплаты	Срок поставки	Принадлежность к СМСП
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Поставка чашек Петри в течение 2018 года	Общество с ограниченной ответственностью "Торговый дом "Крезол" (ООО "ТД "Крезол") ИНН/КПП 0276162440/027601001 ОГРН 1140280075760	450104, г.Уфа, Уфимское шоссе, 1/1	592 970,00 рублей с НДС (не изменено в ходе «уторговывания»)	в течение 30 календарных дней после фактического получения продукции	35-90 календарных дней с момента заключения договора	является СМСП
2	Поставка чашек Петри в течение 2018 года	Акционерное общество "Химреактивснаб" (АО "ХРС") ИНН/КПП 0276029920/027801001 ОГРН 1020203232543	450006, Г.Уфа, ул.Пархоменко, д.156/2	550 420,00 рублей с НДС (не изменено в ходе «уторговывания»)	в течение 30 календарных дней после фактического получения Продукции	в течение 90 (девятидесяти) календарных дней с момента заключения договора	является СМСП
3	Поставка чашек Петри в течение 2018 года	ООО "Омскреактив" ИНН/КПП 5501140551/550101001 ОГРН 1155543033425	644035, г.Омск, тракт Красноярский, д.109	492 580,00 рублей с НДС (изменено в ходе «уторговывания»)	в течение 30 календарных дней с даты исполнения обязательств по поставке Товара	в течение 90 календарных дней с момента заключения договора	является СМСП



1	2	3	4	5	6	7	8
4	Поставка чашек Петри в течение 2018 года	ООО "Химрегионснаб" ИНН/КПП 0278088953/ 027801001 ОГРН 1020203227329	450059, г.Уфа, ул.Рихарда Зорге, д.9/1	588 360,00 рублей с НДС (изменено в ходе «уторговывания»)	в течение 30 календарных дней после фактического получения Продукции	30 дней с момента подтверж- дения Заказчиком	явля- ется СМСП

На процедуру «уторговывания № 3», проведенную 06.06.2018 года на ЭТП ГПБ с целью получения дополнительного снижения стоимости закупки, поступили предложения от участников:

№ п/п	Предмет закупки	Наименование участника закупки	Адрес	Сумма предложения участника на ЭТП ГПБ	Порядок оплаты	Срок поставки	Принадлежность к СМСП
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Поставка чашек Петри в течение 2018 года	Общество с ограниченной ответственностью "Торговый дом "Крезол" (ООО "ТД "Крезол") ИНН/КПП 0276162440/ 027601001 ОГРН 1140280075760	450104, г.Уфа, Уфимское шоссе, 1/1	592 970,00 рублей с НДС (не изменено в ходе «уторговывания»)	в течение 30 календарных дней после фактического получения продукции	35-90 календарных дней с момента заключения договора	явля- ется СМСП
2	Поставка чашек Петри в течение 2018 года	Акционерное общество "Химреактивснаб" (АО "ХРС") ИНН/КПП 0276029920/ 027801001 ОГРН 1020203232543	450006, Г.Уфа, ул.Пархоме нко, д.156/2	550 420,00 рублей с НДС (не изменено в ходе «уторговывания»)	в течение 30 календарных дней после фактического получения Продукции	в течение 90 (девятисто) календарных дней с момента заключения договора	явля- ется СМСП
3	Поставка чашек Петри в течение 2018 года	ООО "Омскреактив" ИНН/КПП 5501140551/ 550101001 ОГРН 1155543033425	644035, г.Омск, тракт Краснояр- ский, д.109	492 250,00 рублей с НДС (изменено в ходе «уторговывания»)	в течение 30 календарных дней с даты исполнения обязательств по поставке Товара	в течение 90 календарных дней с момента заключения договора	явля- ется СМСП
4	Поставка чашек Петри в течение 2018 года	ООО "Химрегионснаб" ИНН/КПП 0278088953/ 027801001 ОГРН 1020203227329	450059, г.Уфа, ул.Рихарда Зорге, д.9/1	588 360,00 рублей с НДС (не изменено в ходе «уторговывания»)	в течение 30 календарных дней после фактического получения Продукции	30 дней с момента подтверж- дения Заказчиком	явля- ется СМСП

Результаты рассмотрения предложений участников закупки:

Тендерный комитет рассмотрел предложения участников закупки на соответствие требованиям и условиям, содержащимся в закупочной документации.

На основании результатов оценки предложений участников закупки Тендерный комитет принял следующие решения:

- считать открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа Газпромбанка) на право заключения договора поставки чашек Петри в течение 2018 года для нужд ОАО «ОмскВодоканал» (попозиционная закупка) состоявшимся;



- признать победителем открытого запроса предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа Газпромбанка) на право заключения договора поставки чашек Петри в течение 2018 года для нужд ОАО «ОмскВодоканал» (позиционная закупка) **Общество с ограниченной ответственностью "Омскреактив"** ИНН/КПП 5501140551/550101001 ОГРН 1155543033425 г.Омск и заключить договор на следующих условиях:

№ п/п	Наименование условия	Значение
1	2	3
1	Сумма договора	492 250,00 рублей, в т.ч. НДС 10% (позиции №№ 1-3)
2	Срок (период) оплаты	в течение 30 календарных дней после фактического получения Продукции
3	Срок (период) поставки	в течение 90 календарных дней с момента заключения договора
4	Срок действия договора	вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует по 31.12.2018 года

Вопрос № 2.

Наименование: Открытый запрос предложений на право заключения **рамочного договора поставки песка строительного в течение 2018 года - марта 2019 года для нужд ОАО «ОмскВодоканал».**

Требования к предмету закупки и участникам закупки изложены в закупочной документации (Извещение о закупке № 31806446655 от 04.05.2018 года zakupki.gov.ru).

(первоначальное рассмотрение вопроса осуществлялось на заседании Тендерного комитета 05.06.2018 года (протокол № 38))

Плановая сумма закупки: **1 095 500,00** рублей, в т.ч. НДС 18%

Источник финансирования – собственные средства ОАО «ОмскВодоканал»

Денежное обеспечение (задаток): не предусмотрено

Инициатор закупки – Управление системой снабжения ОАО «ОмскВодоканал»

Предусматривается предоставление приоритета согласно Постановлению Правительства РФ от 16 сентября 2016 № 925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами» (далее – Приоритет).

Сведения об участниках закупки и поступивших предложениях:

На процедуру закупки 30.05.2018 поступили предложения от участников:



№ п/п	Предмет закупки	Наименование участника закупки	Адрес	Сумма предложения участника	Порядок оплаты	Срок поставки	Принадлежность к СМСП
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Поставка песка строительного в течение 2018 года - марта 2019 года	Открытое акционерное общество «Омский речной порт» (ОАО "Омский речной порт") ИНН/КПП 5505009406/550501001 ОГРН 1025501179362	644121, г.Омск, ул.9-я Ленинская, д.55	896 000,00 рублей, в т.ч. НДС 18%	в течение 30 календарных дней с даты исполнения обязательств по поставке Продукции	в течение 2018 года по 31 марта 2019 года (отдельными партиями, в течение 10 календарных дней с момента получения Отгрузочной разрядки Заказчика)	не является СМСП
2	Поставка песка строительного в течение 2018 года - марта 2019 года	ООО "СИМ" ИНН/КПП 5507260245/550701001 ОГРН 1185543005339	644074, г.Омск, ул.Дмитриева, д.18, корпус 1, офис 6	1 064 000,00 рублей, в т.ч. НДС 18%	в течение 30 календарных дней с момента поставки партии продукции на склад Заказчика	в течение 3 рабочих дней с момента получения заявки от Заказчика	является СМСП
3	Поставка песка строительного в течение 2018 года - марта 2019 года (рамочный договор)	Общество с ограниченной ответственностью «Сибирская Коммерческая Компания» (ООО "СКК") ИНН/КПП 5528031687/552801001 ОГРН 1155543034954	644501, Омская обл., Омский р-н, п.Новоомский, ул.Рощинская, д.56	1 059 100,00 рублей, в т.ч. НДС 18%	в течение 30 календарных дней с даты исполнения обязательств по поставке Товара	в течение 10 календарных дней с момента получения Отгрузочной разрядки Поставщиком	является СМСП

Отрицательного заключения Отдела экономической безопасности Дирекции по безопасности не получено.

На процедуру «уторговывания № 1», проведенную 07.06.2018 года с целью получения дополнительного снижения стоимости закупки, поступили предложения от участников:

№ п/п	Предмет закупки	Наименование участника закупки	Адрес	Сумма предложения участника	Порядок оплаты	Срок поставки	Принадлежность к СМСП
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Поставка песка строительного в течение 2018 года - марта 2019 года	Открытое акционерное общество «Омский речной порт» (ОАО "Омский речной порт") ИНН/КПП 5505009406/550501001 ОГРН 1025501179362	644121, г.Омск, ул.9-я Ленинская, д.55	ОСНОВНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 854 000,00 рублей, в т.ч. НДС 18% (изменено в ходе «уторговывания»)	в течение 30 календарных дней с даты исполнения обязательств по поставке Продукции	в течение 2018 - март 2019 года (в течение 10 календарных дней с момента получения Отгрузочной разрядки Заказчика)	не является СМСП



1	2	3	4	5	6	7	8
2	Поставка песка строительного в течение 2018 года - марта 2019 года	Открытое акционерное общество «Омский речной порт» (ОАО "Омский речной порт") ИНН/КПП 5505009406/ 550501001 ОГРН 1025501179362	644121, г.Омск, ул.9-я Ленин- ская, д.55	АЛЬТЕРНАТИВ- НОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 560 000,00 рублей, в т.ч. НДС 18% (без учета транспортных расходов)	в течение 30 календарных дней с даты исполнения обязательств по поставке Продукции	в течение 2018 года по 31 марта 2019 года (отдельными партиями, в течение 10 календарных дней с момента получения Отгрузочной разрядки Заказчика)	не явля- ется СМСП
3	Поставка песка строительного в течение 2018 года - марта 2019 года	ООО "СИМ" ИНН/КПП 5507260245/ 550701001 ОГРН 1185543005339	644074, г.Омск, ул.Дмит- риева, д.18, корпус 1, офис 6	ОСНОВНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 868 000,00 рублей, в т.ч. НДС 18% (изменено в ходе «уторговывания»)	в течение 30 календарных дней с момента поставки партии продукции на склад Заказчика	в течение 3 рабочих дней с момента получения заявки от Заказчика	явля- ется СМСП
4	Поставка песка строительного в течение 2018 года - марта 2019 года	ООО "СИМ" ИНН/КПП 5507260245/ 550701001 ОГРН 1185543005339	644074, г.Омск, ул.Дмит- риева, д.18, корпус 1, офис 6	АЛЬТЕРНАТИВ- НОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 560 000,00 рублей, в т.ч. НДС 18% (без учета транспортных расходов)	в течение 30 календарных дней с момента поставки партии продукции на склад Заказчика	в течение 3 рабочих дней с момента получения заявки от Заказчика	явля- ется СМСП
5	Поставка песка строительного в течение 2018 года - марта 2019 года (рамочный договор)	Общество с ограниченной ответственностью «Сибирская Коммерческая Компания» (ООО "СКК") ИНН/КПП 5528031687/ 552801001 ОГРН 1155543034954	644501, Омская обл., Омский р-н, п.Ново- омский, ул.Ро- щинская, д.56	ОСНОВНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 1 045 044,00 рублей, в т.ч. НДС 18% (изменено в ходе «уторговывания»)	в течение 30 календарных дней с даты исполнения обязательств по поставке Товара	в течение 10 календарных дней с момента получения Отгрузочной разрядки Поставщиком	явля- ется СМСП
6	Поставка песка строительного в течение 2018 года - марта 2019 года (рамочный договор)	Общество с ограниченной ответственностью «Сибирская Коммерческая Компания» (ООО "СКК") ИНН/КПП 5528031687/ 552801001 ОГРН 1155543034954	644501, Омская обл., Омский р-н, п.Ново- омский, ул.Ро- щинская, д.56	АЛЬТЕРНАТИВ- НОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 840 000,00 рублей, в т.ч. НДС 18% (без учета транспортных расходов)	в течение 30 календарных дней с даты исполнения обязательств по поставке Товара	в течение 10 календарных дней с момента получения Отгрузочной разрядки Поставщиком	явля- ется СМСП



Результаты рассмотрения предложений участников закупки:

Тендерный комитет рассмотрел предложения участников закупки на соответствие требованиям и условиям, содержащимся в закупочной документации.

На основании результатов оценки предложений участников закупки Тендерный комитет принял следующие решения:

- считать открытый запрос предложений на право заключения рамочного договора поставки песка строительного в течение 2018 года - марта 2019 года для нужд ОАО «ОмскВодоканал» состоявшимся;
- признать победителем открытого запроса предложений на право заключения рамочного договора поставки песка строительного в течение 2018 года - марта 2019 года для нужд ОАО «ОмскВодоканал» **Открытое акционерное общество «Омский речной порт» (ОАО "Омский речной порт") (ОСНОВНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ)** ИНН/КПП 5505009406/550501001 ОГРН 1025501179362 г.Омск и заключить рамочный договор на следующих условиях:

№ п/п	Наименование условия	Значение
1	2	3
1	Сумма рамочного договора	854 000,00 рублей, в т.ч. НДС 18%
2	Цена за тонну с учетом транспортных расходов	305,00 рублей, в т.ч. НДС 18%
3	Срок (период) оплаты	в течение 30 календарных дней с даты исполнения обязательств по поставке Товара
4	Срок (период) поставки	в течение 10 календарных дней с момента получения Отгрузочной разрядки Заказчика
5	Срок действия договора	вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует по 31 марта 2019 года, а в части обязательств по оплате и гарантии - до полного исполнения Сторонами своих обязательств
6	Опцион Покупателя	в сторону уменьшения – 100% в сторону увеличения + 50%

Вопрос № 3.

Наименование: Открытый запрос предложений на право заключения **рамочного договора поставки щебня в течение 2018 года - марта 2019 года для нужд ОАО «ОмскВодоканал».**

Требования к предмету закупки и участникам закупки изложены в закупочной документации (Извещение о закупке № 31806444620 от 03.05.2018 года zakupki.gov.ru).

(первоначальное рассмотрение вопроса осуществлялось на заседании Тендерного комитета 05.06.2018 года (протокол № 38))

Плановая сумма закупки: **1 574 982,93** рублей, в т.ч. НДС 18%

Источник финансирования – собственные средства ОАО «ОмскВодоканал»

Денежное обеспечение (здаток): не предусмотрено



Инициатор закупки – Управление системой снабжения ОАО «ОмскВодоканал»
Предусматривается предоставление приоритета согласно Постановлению Правительства РФ от 16 сентября 2016 № 925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами» (далее – Приоритет).

Сведения об участниках закупки и поступивших предложениях:

На процедуру закупки 29.05.2018 поступили предложения от участников:

№ п/п	Предмет закупки	Наименование участника закупки	Адрес	Сумма предложения участника на ЭТП ГПБ	Порядок оплаты	Срок поставки	Принадлежность к СМСП
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Поставка щебня в течение 2018 года - марта 2019 года (рамочный договор)	Общество с ограниченной ответственностью «Сибирская Коммерческая Компания» (ООО "СКК") ИНН/КПП 5528031687/552801001 ОГРН 1155543034954	644501, Омская обл., Омский р-н, п.Новоомский, ул.Рощинская, д.56	1 573 400,00 рублей, в т.ч. НДС 18%	в течение 30 календарных дней с даты исполнения обязательств по поставке Товара	в течение 10 календарных дней с момента получения Отгрузочной разрядки Поставщиком	является СМСП
2	Поставка щебня в течение 2018 года - марта 2019 года (рамочный договор)	Общество с ограниченной ответственностью "Торговый дом СНК" (ООО «ТД СНК») ИНН/КПП 5504239615/ 550401001 ОГРН 1135543026640	644010, г.Омск, ул.Декабристов, д.100, кв.34	1 574 000,80 рублей, в т.ч. НДС 18%	в течение 30 календарных дней с даты исполнения обязательств по поставке	в течение 2018 года по 31 марта 2019 года (в течение 10 кал. дней с момента получения Отгрузочной разрядки)	является СМСП

Отрицательного заключения Отдела экономической безопасности Дирекции по безопасности не получено.

На процедуру «уторговывания», проведенную 07.06.2018 года с целью получения дополнительного снижения стоимости закупки, поступили предложения от участников:

№ п/п	Предмет закупки	Наименование участника закупки	Адрес	Сумма предложения участника	Порядок оплаты	Срок поставки	Принадлежность к СМСП
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Поставка щебня в течение 2018 года - марта 2019 года (рамочный договор)	Общество с ограниченной ответственностью «Сибирская Коммерческая Компания» (ООО "СКК") ИНН/КПП 5528031687/ 552801001 ОГРН 1155543034954	644501, Омская обл., Омский р-н, п.Новоомский, ул.Рощинская, д.56	ОСНОВНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 1 566 900,00 рублей, в т.ч. НДС 18% (изменено в ходе «уторговывания»)	в течение 30 календарных дней с даты исполнения обязательств по поставке Товара	в течение 10 календарных дней с момента получения Отгрузочной разрядки Поставщиком	является СМСП



1	2	3	4	5	6	7	8
2	Поставка щебня в течение 2018 года - марта 2019 года (рамочный договор)	Общество с ограниченной ответственностью «Сибирская Коммерческая Компания» (ООО "СКК") ИНН/КПП 5528031687/ 552801001 ОГРН 1155543034954	644501, Омская обл., Омский р-н, п.Новоомский, ул.Рощинская, д.56	АЛЬТЕРНАТИВНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 1 488 984,00 рублей, в т.ч. НДС 18% (без учета транспортных расходов)	в течение 30 календарных дней с даты исполнения обязательств по поставке Товара	в течение 10 календарных дней с момента получения Отгрузочной разрядки Поставщиком	является СМСП
3	Поставка щебня в течение 2018 года - марта 2019 года (рамочный договор)	Общество с ограниченной ответственностью "Торговый дом СНК" (ООО «ТД СНК») ИНН/КПП 5504239615/ 550401001 ОГРН 1135543026640	644010, г.Омск, ул.Декабристов, д.100, кв.34	ОСНОВНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 1 574 000,80 рублей, в т.ч. НДС 18% (не изменено в ходе «уторговывания»)	в течение 30 календарных дней с даты исполнения обязательств по поставке	в течение 2018 года по 31 марта 2019 года (в течение 10 кал. дней с момента получения Отгрузочной разрядки)	является СМСП
4	Поставка щебня в течение 2018 года - марта 2019 года (рамочный договор)	Общество с ограниченной ответственностью "Торговый дом СНК" (ООО «ТД СНК») ИНН/КПП 5504239615/ 550401001 ОГРН 1135543026640	644010, г.Омск, ул.Декабристов, д.100, кв.34	АЛЬТЕРНАТИВНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 1 501 400,00 рублей, в т.ч. НДС 18% (без учета транспортных расходов)	в течение 30 календарных дней с даты исполнения обязательств по поставке	в течение 2018 года по 31 марта 2019 года (в течение 10 кал. дней с момента получения Отгрузочной разрядки)	является СМСП

Результаты рассмотрения предложений участников закупки:

Тендерный комитет рассмотрел предложения участников закупки на соответствие требованиям и условиям, содержащимся в закупочной документации.

На основании результатов оценки предложений участников закупки Тендерный комитет принял следующие решения:

- считать открытый запрос предложений на право заключения рамочного договора поставки щебня в течение 2018 года - марта 2019 года для нужд ОАО «ОмскВодоканал» состоявшимся;

- признать победителем открытого запроса предложений на право заключения рамочного договора поставки щебня в течение 2018 года - марта 2019 года для нужд ОАО «ОмскВодоканал» **Общество с ограниченной ответственностью «Сибирская Коммерческая Компания» (ООО "СКК") (ОСНОВНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ)** ИНН/КПП

5528031687/552801001 ОГРН 1155543034954 Омская обл., Омский р-н, п.Новоомский и заключить рамочный договор на следующих условиях:



№ п/п	Наименование условия	Значение
1	2	3
1	Сумма рамочного договора	1 566 900,00 рублей, в т.ч. НДС 18%
2	Срок (период) оплаты	в течение 30 календарных дней с даты исполнения обязательств по поставке Товара
3	Срок (период) поставки	в течение 10 календарных дней с момента получения Отгрузочной разрядки Заказчика
4	Срок действия договора	вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует по 31 марта 2019 года, а в части обязательств по оплате и гарантии - до полного исполнения Сторонами своих обязательств
5	Опцион Покупателя	в сторону уменьшения – 100% в сторону увеличения + 50%

Вопрос № 4.

Наименование: Открытый запрос предложений на право заключения **рамочного договора поставки строительных материалов в 2018 году для нужд ОАО «ОмскВодоканал».**

Требования к предмету закупки и участникам закупки изложены в закупочной документации (Извещение о закупке № 31806490253 от 17.05.2018 года zakupki.gov.ru).

Плановая сумма закупки: **781 099,41** рублей, в т.ч. НДС 18%

Источник финансирования – собственные средства ОАО «ОмскВодоканал»

Денежное обеспечение (задаток): не предусмотрено

Инициатор закупки – Управление системой снабжения ОАО «ОмскВодоканал»

Процедура проводится только для субъектов малого и среднего предпринимательства (СМСП).

Предусматривается предоставление приоритета согласно Постановлению Правительства РФ от 16 сентября 2016 № 925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами» (далее – Приоритет).

Сведения об участниках закупки и поступивших предложениях:

На процедуру закупки 08.06.2018 поступили предложения от участников:



№ п/п	Предмет закупки	Наименование участника закупки	Адрес	Сумма предложения участника	Порядок оплаты	Срок поставки	Принадлежность к СМСП
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Поставка строительных материалов в 2018 году (рамочный договор)	ООО "Теплострой Сибирь" ИНН/КПП 5401377275/ 540101001 ОГРН 1145476028235	630051, г.Новосибирск, пр-кт Дзержинского, д.169А (обособленное подразделение: 644018, г.Омск, ул. 3 Транспортная, д.10)	133 624,10 рублей, в т.ч. НДС 18% (номенклатура неполная, отсутствуют позиции №№ 1-5, 7-8, 10-13, 15-18, 20-30)	в течение 30 календарных дней с даты исполнения обязательств в по поставке Товара	10 календарных дней	является СМСП
2	Поставка строительных материалов в 2018 году (рамочный договор)	ООО "Текс-Колор Омск" ИНН/КПП 5503044003/ 550301001 ОГРН 1025500758293	644043, г.Омск, ул.Волочаев- ская, д. 21	117 641,28 рублей, в т.ч. НДС 18% (номенклатура неполная, отсутствуют позиции №№ 1-2, 4-7, 10-15, 17-18, 20-23, 25- 27, 30)	в течение 30 календарных дней	в течение 2018 года (в течение 10 календарных дней с момента получения Отгрузочной разнарядки Поставщиком, если иной срок прямо не указан в самой Отгрузочной разнарядке)	является СМСП
3	Поставка строительных материалов в 2018 году (рамочный договор)	ООО "ТФ "Сибстройдизай н" ИНН/КПП 5504087225/ 550701001 ОГРН 1035507032120	644016, г.Омск, ул.Семире- ченская, д.97	425 650,85 рублей, в т.ч. НДС 18% (номенклатура неполная, отсутствуют позиции №№ 2, 5, 11-13, 16- 18, 25-27, 30)	в течение 30 календарных дней с даты исполнения обязательств в по поставке Товара	в течение 2018 года (в течение 10 календарных дней с момента получения Отгрузочной разнарядки Поставщиком, если иной срок прямо не указан в самой Отгрузочной разнарядке)	является СМСП
4	Поставка строительных материалов в 2018 году (рамочный договор)	ООО "СнабРемонт" ИНН/КПП 5507208608/ 550401001 ОГРН 1085543062582	644046, г.Омск, ул.Маршала Жукова, д.144	790 702,99 рублей, в т.ч. НДС 18% (номенклатура неполная, отсутствуют позиции №№ 7, 17)	в течение 30 календарных дней с момента отгрузки товара	до 31.12.2018 в течение 10 календарных дней с момента получения заявки	является СМСП

Отрицательного заключения Отдела экономической безопасности Дирекции по безопасности не получено.

Результаты рассмотрения предложений участников закупки:



Тендерный комитет рассмотрел предложения участников закупки на соответствие требованиям и условиям, содержащимся в закупочной документации.

На основании результатов оценки предложений участников закупки, Тендерный комитет принял следующие решения:

- считать открытый запрос предложений на право заключения рамочного договора поставки строительных материалов в 2018 году для нужд ОАО «ОмскВодоканал» состоявшимся;

- с целью достижения максимальной экономической эффективности закупки, принимая во внимание нецелесообразность для участников поставки незначительного объема продукции, признать победителями открытого запроса предложений на право заключения рамочного договора поставки строительных материалов в 2018 году для нужд ОАО «ОмскВодоканал» следующих участников:

Ø **Общество с ограниченной ответственностью "Торговая фирма "Сибстройдизайн"** ИНН/КПП 5504087225/550701001 ОГРН 1035507032120 г.Омск;

Ø **Общество с ограниченной ответственностью "СнабРемонт"** ИНН/КПП 5507208608/550401001 ОГРН 1085543062582 г.Омск и заключить рамочные договоры на следующих условиях:

№ п/п	Наименование условия	Значение
1	2	3
Общество с ограниченной ответственностью "Торговая фирма "Сибстройдизайн" г.Омск		
1	Сумма рамочного договора	376 875,33 рублей, в т.ч. НДС 18% (позиции №№ 4, 6-8, 10, 14-15, 19-24, 29)
2	Срок (период) оплаты	в течение 30 календарных дней с даты исполнения обязательств по поставке Товара
3	Срок (период) поставки	в течение 10 календарных дней с момента получения Отгрузочной разрядки Поставщиком, если иной срок прямо не указан в самой Отгрузочной разрядке
4	Срок действия договора	вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует по 31 декабря 2018 года, а в части обязательств по оплате и гарантии - до полного исполнения Сторонами своих обязательств
5	Опцион Покупателя	в сторону уменьшения – 100% в сторону увеличения + 50%
Общество с ограниченной ответственностью "СнабРемонт" г.Омск		
1	Сумма рамочного договора	367 119,51 рублей, в т.ч. НДС 18% (позиции №№ 1-3, 5, 9, 11-13, 16, 18, 25-28, 30)
2	Срок (период) оплаты	в течение 30 календарных дней с даты исполнения обязательств по поставке Товара



1	2	3
3	Срок (период) поставки	в течение 10 календарных дней с момента получения Отгрузочной разрядки Поставщиком, если иной срок прямо не указан в самой Отгрузочной разрядке
4	Срок действия договора	вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует по 31 декабря 2018 года, а в части обязательств по оплате и гарантии - до полного исполнения Сторонами своих обязательств
5	Опцион Покупателя	в сторону уменьшения – 100% в сторону увеличения + 50%

- общая сумма закупки без учета опциона Покупателя составляет 743 994,84 рублей, в т.ч. НДС 18%.

Вопрос № 5.

Наименование: Открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа Газпромбанка) на право заключения **договора на выполнение работ по осуществлению контрольных измерений высотных отметок реперов для контроля осадок и контрольных измерений места положения реперов на плане для контроля горизонтальных смещений ГТС (илошламонакопителя) цеха очистных сооружений канализации Производственно-технической дирекции ОАО «ОмскВодоканал» в 2018 году.**

Требования к предмету закупки и участникам закупки изложены в закупочной документации (Извещение о закупке № 31806473495 от 14.05.2018 года zakupki.gov.ru).

Плановая сумма закупки: **746 862,82** рублей, в т.ч. НДС 18%

Источник финансирования – собственные средства ОАО «ОмскВодоканал»

Денежное обеспечение (задаток): не предусмотрено

Инициатор закупки – Цех очистных сооружений канализации Производственно-технической дирекции ОАО «ОмскВодоканал»

Процедура проводится только для субъектов малого и среднего предпринимательства (СМСП).

Предусматривается предоставление приоритета согласно Постановлению Правительства РФ от 16 сентября 2016 № 925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами» (далее – Приоритет).

Сведения об участниках закупки и поступивших предложениях:

На процедуру закупки 04.06.2018 поступили предложения от участников:



№ п/п	Предмет закупки	Наименование участника закупки	Адрес	Сумма предложения участника на ЭТП ГПБ	Порядок оплаты	Срок выполнения работ	Принадлежность к СМСП
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выполнение работ по осуществлению контрольных измерений высотных отметок реперов для контроля осадков и т.д.	ООО "ГЕОЭНЕРГОПРОМ" ИНН/КПП 6674341030/ 667401001 ОГРН 1096674019903	620073, г.Екатеринбург, ул.Крестинского, д.44, офис 400	570 000,00 рублей, НДС не облагается	в течение 20 календарных дней с момента подписания акта приемки выполненных работ	в течение 30 дней с момента заключения договора	является СМСП
2	Выполнение работ по осуществлению контрольных измерений высотных отметок реперов для контроля осадков и т.д.	ООО "Биссектор" ИНН/КПП 7820325383/ 783801001 ОГРН 1117847255503	190031, г. Санкт-Петербург, Столярный переулок, д. 4, оф. 1	440 000,00 рублей, НДС не облагается	в течение 20 календарных дней с момента подписания акта приемки выполненных работ	июль 2018 года	является СМСП
3	Выполнение работ по осуществлению контрольных измерений высотных отметок реперов для контроля осадков и т.д.	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ДонГИС" (ООО "УК "ДонГИС") ИНН/КПП 6164321967/ 616401001 ОГРН 1146196013732	344082, г.Ростов-на-Дону, пер. Братский, 48/19, оф.3	575 084,38 рублей, в т.ч. НДС 18%	в течение 20 календарных дней с момента подписания акта приемки выполненных работ	июль 2018 года (в течение 30 дней с момента подписания договора)	является СМСП
4	Выполнение работ по осуществлению контрольных измерений высотных отметок реперов для контроля осадков и т.д.	Акционерное общество "Омская геологоразведочная экспедиция" (АО "ОГРЭ") ИНН/КПП 5507077377/ 550301001 ОГРН 1055513053188	644007, г.Омск, ул.Гусарова, д.16	699 000,00 рублей, в т.ч. НДС 18%	в течение 20 календарных дней с момента подписания акта приемки выполненных работ	июль 2018 года (в течение 30 дней с момента подписания договора)	является СМСП
5	Выполнение работ по осуществлению контрольных измерений высотных отметок реперов для контроля осадков и т.д.	ООО "ИСТ" ИНН/КПП 5611059455/ 561201001 ОГРН 1105658000470	460005, г.Оренбург, пр-кт Победы, д.121, кв.13	732 151,24 рублей, в т.ч. НДС 18%	в течение 30 дней с момента подписания акта сдачи-приемки работ	с 01.07.2018 по 30.07.2018 (в течение 30 календарных дней с момента заключения договора)	является СМСП

Отрицательного заключения Отдела экономической безопасности Дирекции по безопасности не получено.



На процедуру «очного уторговывания № 1», проведенную 08.06.2018 года на ЭТП ГПБ с целью получения дополнительного снижения стоимости закупки, поступили предложения от участников:

№ п/п	Предмет закупки	Наименование участника закупки	Адрес	Сумма предложения участника на ЭТП ГПБ	Порядок оплаты	Срок выполнения работ	Принадлежность к СМСП
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выполнение работ по осуществлению контрольных измерений высотных отметок реперов для контроля осадок	ООО «ГЕОЭНЕРГОПРОМ» ИНН/КПП 6674341030/ 667401001 ОГРН 1096674019903	620073, г.Екатеринбург, ул.Крестинского, д.44, офис 400	336 440,68 рублей, НДС не облагается (изменено в ходе «уторговывания»)	в течение 20 календарных дней с момента подписания акта приемки выполненных работ	в течение 30 дней с момента заключения договора	является СМСП
2	Выполнение работ по осуществлению контрольных измерений высотных отметок реперов для контроля осадок	ООО "Биссектор" ИНН/КПП 7820325383/ 783801001 ОГРН 1117847255503	190031, г. Санкт-Петербург, Столярный переулок, д. 4, оф. 1	440 000,00 рублей, НДС не облагается (не изменено в ходе «уторговывания»)	в течение 20 календарных дней с момента подписания акта приемки выполненных работ	июль 2018 года	является СМСП
3	Выполнение работ по осуществлению контрольных измерений высотных отметок реперов для контроля осадок и т.д.	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ДонГИС" ИНН/КПП 6164321967/ 616401001 ОГРН 1146196013732	344082, г.Ростов-на-Дону, пер. Братский, 48/19, оф.3	575 084,38 рублей, в т.ч. НДС 18% (не изменено в ходе «уторговывания»)	в течение 20 календарных дней с момента подписания акта приемки выполненных работ	июль 2018 года (в течение 30 дней с момента заключения договора)	является СМСП
4	Выполнение работ по осуществлению контрольных измерений высотных отметок реперов для контроля осадок и т.д.	Акционерное общество "Омская геологоразведочная экспедиция" (АО "ОГРЭ") ИНН/КПП 5507077377/ 550301001 ОГРН 1055513053188	644007, г.Омск, ул.Гусарова, д.16	493 808,00 рублей, в т.ч. НДС 18% (изменено в ходе «уторговывания»)	в течение 20 календарных дней с момента подписания акта приемки выполненных работ	июль 2018 года (в течение 30 дней с момента заключения договора)	является СМСП
5	Выполнение работ по осуществлению контрольных измерений высотных отметок реперов для контроля осадок	ООО "ИСТ" ИНН/КПП 5611059455/ 561201001 ОГРН 1105658000470	460005, г.Оренбург, пр-кт Победы, д.121, кв.13	390 000,00 рублей, в т.ч. НДС 18% (изменено в ходе «уторговывания»)	в течение 30 дней с момента подписания акта сдачи-приемки работ	с 01.07.2018 по 30.07.2018 (в течение 30 календарных дней с момента заключения договора)	является СМСП



Результаты рассмотрения предложений участников закупки:

Тендерный комитет рассмотрел предложения участников закупки на соответствие требованиям и условиям, содержащимся в закупочной документации.

На основании результатов рассмотрения предложений участников закупки Тендерный комитет принял следующие решения:

- перенести рассмотрение данного вопроса на следующее заседание Тендерного комитета для изучения результатов, полученных в ходе проведения процедуры «уторговывания», и принятия окончательного решения по выбору победителя запроса предложений.

Вопрос № 6.

Наименование: Пересмотр решения Тендерного комитета ОАО "ОмскВодоканал", принятого по выбору победителя открытого запроса предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа Газпромбанка) на право заключения **рамочного договора поставки гидроизоляционных материалов в 2018 году для нужд ОАО «ОмскВодоканал».**

Требования к предмету закупки и участникам закупки изложены в закупочной документации (Извещение о закупке № 31806373744 от 16.04.2018 года zakupki.gov.ru).

Плановая сумма закупки: **239 500,00** рублей, в т.ч. НДС 18%

Источник финансирования – собственные средства ОАО «ОмскВодоканал»

Денежное обеспечение (задаток): не предусмотрено

Инициатор закупки – Управление системой снабжения ОАО «ОмскВодоканал»

На заседании Тендерного комитета ОАО "ОмскВодоканал" от 22.05.2018 года (протокол № 34) были приняты следующие решения:

- считать открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа Газпромбанка) на право заключения рамочного договора поставки гидроизоляционных материалов в 2018 году для нужд ОАО «ОмскВодоканал» состоявшимся;

- с целью достижения максимальной экономической эффективности закупки, признать победителями открытого запроса предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа Газпромбанка) на право заключения рамочного договора поставки гидроизоляционных материалов в 2018 году для нужд ОАО «ОмскВодоканал» следующих участников:

Ø **Общество с ограниченной ответственностью "Герметизирующие материалы" (ООО "ГМ")** ИНН/КПП 6381006754/636201001 ОГРН 1026303910269, Самарская обл., р-он Безенчукский, пгп. Безенчук (по позициям №№ 2, 4) на общую сумму 66 641,25 рублей, в т.ч. НДС 18%;

Ø **Общество с ограниченной ответственностью "Центр-Система Плюс" (ОСНОВНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ)** ИНН/КПП 5501110613/550101001 ОГРН 1155543000073, г.Омск (по позиции № 1) на общую сумму 22 500,00 рублей, в т.ч. НДС 18%;

Ø **Общество с ограниченной ответственностью "ГК "Глобал Трейд"** ИНН/КПП 7724382082/772401001 ОГРН 1167746872633 г.Москва (по позиции № 3) на



общую сумму 11 387,50 рублей, в т.ч. НДС 18%.

До членов Тендерного комитета доведена информация об отказе **общества с ограниченной ответственностью "Герметизирующие материалы" (ООО "ГМ")** от поставки продукции по позициям №№ 2 и 4 на сумму 66 641,25 рублей в связи с экономической нецелесообразностью и отрицательным экономическим результатом ввиду необходимости транспортировки не всего объема продукции (письмо № 0506/2018 от 05.06.2018 года).

Проведены переговоры с обществом с ограниченной ответственностью "Герметизирующие материалы" по вопросу поставки предлагаемой им продукции при возможном увеличении стоимости транспортных расходов. Поставка позиций №№ 2 и 4 может быть осуществлена на сумму 74 703,75 рублей, в т.ч. НДС 18%.

Анализ цен, предложенных другими участниками по позициям №№ 2 и 4, показал, что увеличение стоимости поставки ООО «ГМ» не приводит к изменению победителя по данным позициям.

Результаты рассмотрения предложений участников закупки:

Тендерный комитет повторно рассмотрел ранее поданные участниками предложения, полученную дополнительную информацию и принял следующие решения:

- внести изменения в ранее принятое решение от 22.05.2018 года о выборе победителя закупочной процедуры по поставке продукции по позициям №№ 2, 4 - **Общество с ограниченной ответственностью "Герметизирующие материалы" (ООО "ГМ")** ИНН/КПП 6381006754/636201001 ОГРН 1026303910269, Самарская обл., р-он Безенчукский, пгп. Безенчук на общую сумму 66 641,25 рублей, в т.ч. НДС 18%, и изложить его в новой редакции:

- считать открытый запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа Газпромбанка) на право заключения рамочного договора поставки гидроизоляционных материалов в 2018 году для нужд ОАО «ОмскВодоканал» состоявшимся;

- с целью достижения максимальной экономической эффективности закупки, признать победителями открытого запроса предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ (Группа Газпромбанка) на право заключения рамочного договора поставки гидроизоляционных материалов в 2018 году для нужд ОАО «ОмскВодоканал» следующих участников:

Ø **Общество с ограниченной ответственностью "Герметизирующие материалы" (ООО "ГМ")** ИНН/КПП 6381006754/636201001 ОГРН 1026303910269, Самарская обл., р-он Безенчукский, пгп. Безенчук;

Ø **Общество с ограниченной ответственностью "Центр-Система Плюс" (ОСНОВНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ)** ИНН/КПП 5501110613/550101001 ОГРН 1155543000073, г.Омск;

Ø **Общество с ограниченной ответственностью "ГК "Глобал Трейд"** ИНН/КПП 7724382082/772401001 ОГРН 1167746872633 г.Москва и заключить рамочные договоры на следующих условиях:



№ п/п	Наименование условия	Значение
1	2	3
Общество с ограниченной ответственностью "Герметизирующие материалы" Самарская обл., р-он Безенчукский, пгп. Безенчук		
1	Сумма рамочного договора	74 703,75 рублей, в т.ч. НДС 18% (позиции №№ 2, 4)
2	Срок (период) оплаты	в течение 30 календарных дней с даты исполнения обязательств по поставке Товара
3	Срок (период) поставки	в течение 10 календарных дней с момента получения Отгрузочной разнарядки Поставщиком
4	Срок действия договора	вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует один год, а в части обязательств по оплате и гарантии - до полного исполнения Сторонами своих обязательств
5	Опцион Покупателя	в сторону уменьшения – 100% в сторону увеличения + 50%
Общество с ограниченной ответственностью "Центр-Система Плюс" (ОСНОВНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ) г.Омск		
1	Сумма рамочного договора	22 500,00 рублей, в т.ч. НДС 18% (позиция № 1)
2	Срок (период) оплаты	в течение 30 календарных дней с даты исполнения обязательств по поставке Товара
3	Срок (период) поставки	в течение 10 календарных дней с момента получения Отгрузочной разнарядки Поставщиком
4	Срок действия договора	вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует один год, а в части обязательств по оплате и гарантии - до полного исполнения Сторонами своих обязательств
5	Опцион Покупателя	в сторону уменьшения – 100% в сторону увеличения + 50%
Общество с ограниченной ответственностью "ГК "Глобал Трейд" г.Москва		
1	Сумма рамочного договора	11 387,50 рублей, в т.ч. НДС 18% (позиция № 3)
2	Срок (период) оплаты	в течение 30 календарных дней с даты исполнения обязательств по поставке Товара
3	Срок (период) поставки	в течение 10 календарных дней с момента получения Отгрузочной разнарядки Поставщиком
4	Срок действия договора	вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует один год, а в части обязательств по оплате и гарантии - до полного исполнения Сторонами своих обязательств
5	Опцион Покупателя	в сторону уменьшения – 100% в сторону увеличения + 50%



- общая сумма закупки без учета опциона Покупателя составляет **108 591,25** рублей, в т.ч. НДС 18%.

Председатель Тендерного комитета С.Н. Шелест _____

Члены Тендерного комитета А.В. Рычков _____

Г.Б. Родин _____

Е.Г. Решетников _____

И.В. Васильева _____

М.А. Костоломов _____

Секретарь Тендерного комитета
(без права голоса) Д.А. Цыбулько _____